

令和8年度 余市町の発注予定情報(設計等)

令和8年4月1日 現在 追加下記の内容は、予算案時点での情報であり、予算編成の都合等により中止又は変更となる場合があります。

整理 番号	種別 (工種)	工事名等	工事等場所	当初工事概要等	変更後工事概要等	発注予定時期		工期等 (ヶ月)	入札及び 契約方法
						当初	変更後		
1	監理	一般廃棄物最終処分場増設工事 監理委託	豊丘町850番地 (余市町クリーンセンター)	施工監理		4月	月	21ヶ月	随意契約
2	建築設計	旧余市福原漁場改修工事実施設計委託業務	旧余市福原漁場	旧余市福原漁場・石蔵下屋部改修工事に係る実施設計業務		4月	月	4ヶ月	随意契約
3	設計	旧下ヨイチ運上家保存修理工事基本設計業務委託	旧下ヨイチ運上家	旧下ヨイチ運上家の修理工事に係る基本設計業務		4月	月	11ヶ月	指名競争入札
4	調査	令和8年度 町営住宅琴平団地アスベスト含有調査業務	梅川町845番	解体設計に係るアスベスト含有調査業務(CB造平屋6棟24戸)		4月	月	3.5ヶ月	指名競争入札
5	建築設計	令和8年度 町営住宅円山団地屋根・外壁改修工事設計業務	富沢町4丁目	屋根・外壁改修の実施設計(CB造平屋2棟8戸)		4月	月	4ヶ月	指名競争入札
6	建築設計	令和8年度 町営住宅琴平団地解体工事設計業務	梅川町845番	解体工事の実施設計(CB造平屋6棟24戸)		4月	月	7ヶ月	指名競争入札
7	計画策定	ストックマネジメント実施方針及び実施計画策定業務	余市町地内	ストックマネジメント計画策定		6月	月	9ヶ月	指名競争入札
8	調査	下水処理場アスベスト分析調査	余市町登町136番地	アスベスト含有調査		6月	月	9ヶ月	指名競争入札
9	土木設計	橋梁補修調査設計業務	余市町潮見町	汐見橋		6月	月	7ヶ月	指名競争入札

