

## 令和6年度 余市町の発注予定情報(設計等)

令和6年4月1日 現在 追加

※工事については、予定価格が130万円、設計等工事に係る委託業務については、予定価格が50万円を超えると見込まれるものを対象としています。

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

| 整理<br>番号 | 種別   | 件名等                                       | 場所                                 | 当初業務概要等                                       | 変更後業務概要等 | 発注予定時期 |     | 予定期間<br>(ヶ月) | 入札及び<br>契約方法 |
|----------|------|---|------------------------------------|---|----------|--------|-----|--------------|--------------|
|          |      |   |                                    |   |          | 当初     | 変更後 |              |              |
| 1        | 建築設計 | 道の駅再編整備基本設計業務                             | 余市町黒川町                             | 基本設計  |          | 4月     | 6月  | 6ヶ月          | 随意契約         |
| 2        | 技術資料 | 令和6年度公共下水道交付金事業<br>価格調査業務                 | 余市町登町136<br>番地                     | 実勢価格調査 1式                                     |          | 4月     | 月   | 2ヶ月          | 指名競争入札       |
| 3        | 技術資料 | 余市町温水プールアスベスト含<br>有調査委託                   | 余市町温水プー<br>ル                       | 解体工事前のアス<br>ベスト含有調査                           |          | 4月     | 月   | 3ヶ月          | 指名競争入札       |
| 4        | 建築設計 | 令和6年度 町営住宅共栄団地<br>耐力度調査業務                 | 黒川町17丁目                            | 耐力度調査(平屋<br>建 2棟8戸)                           |          | 4月     | 月   | 3ヶ月          | 指名競争入札       |
| 5        | 技術資料 | 余市町住生活基本計画策定及び<br>余市町公営住宅等長寿命化計画<br>見直し業務 | 町内全域                               | 余市町住生活基本計<br>画の策定及び余市町<br>公営住宅等長寿命化<br>計画の見直し |          | 4月     | 月   | 11ヶ月         | 指名競争入札       |
| 6        | 土木設計 | 第2期一般廃棄物最終処分場増設<br>整備基本設計業務               | 余市町豊丘町850番<br>地(余市町一般廃<br>棄物最終処分場) | 最終処分場施設基<br>本設計、現況調査                          |          | 5月     | 月   | 10ヶ月         | 指名競争入札       |
| 7        | 技術資料 | 令和6年度余市町内水浸水想定区<br>域図作成業務                 | 余市町内一円                             | 内水浸水想定区域<br>図作成 1式                            |          | 5月     | 月   | 9ヶ月          | 指名競争入札       |
| 8        | 土木設計 | 橋梁補修調査設計業務                                | 余市町登町                              | 登2号橋  |          | 6月     | 月   | 6ヶ月          | 指名競争入札       |
| 9        | 建築設計 | フゴッペ洞窟屋上防水改修工事<br>実施設計委託                  | フゴッペ洞窟                             | フゴッペ洞窟屋上<br>防水工事に係る実<br>施設計                   |          | 6月     | 月   | 6ヶ月          | 指名競争入札       |
| 10       | 技術資料 | 令和6年度公共下水道余市下水処<br>理場耐震診断調査業務             | 余市町登町136<br>番地                     | 耐震診断調査<br>(水処理棟) 1式                           |          | 6月     | 月   | 9ヶ月          | 指名競争入札       |

